Navrh zmluvy

Zmluva o dielo ¢islo: 24 / 2015
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb.

(Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel:

Nazov subjektu:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT kod:

(dalej len ,objednavatel”)
a

1.2 Zhotovitel :
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

Clanok .
Zmluvné strany

Obec RASTISLAVICE

Rastislavice 27, 941 08 RASTISLAVICE
Miroslav JUHASZ, starosta

00 309 222

20 21 059 458

VUB a.s. Tvrdo§ovce

175129172/0200
SK92202000000000175129172
SUBASKBX

MARO, s.r.0.

Podhradska cesta 2, 038 52 Sucany
Jozef Kavulek, konatel

Jozef Kavulek, konatel

36 407 020

2020123237
SK2020123237

VUB, a.s., pobo¢ka Martin
2980778158/0200

Pravna subjektivita (ZR,OR):spolo&nost s rucenim obmedzenym
OR OS Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 13730/L

(dalej len ,zhotovitel*)

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutonenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim
diela ,Multifunkéné ihrisko s povrchom zumelej travy* vzmysle vykazu vymer.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy, ato za podmienok uvedenych

v tejto zmluve.

2.2 Zhotovitel je uspedny uchéadza¢ pouzitého postupu zadavania podlimitnej zakazky
organizovanej podla ustanoveni zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, ktorej vyzva
na predloZenie ponuky €. 202/2015 bola uverejnend dna 13.10.2015 vo Vestniku

Clanok II.
Predmet zmluvy

verejného obstaravania ¢islo 20452 - WYP.

Stihlasim:
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4.1

4.2

4.3

4.4

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit na zaklade vykazu vymer a po vyhotoveni diela
vypracovat dokumentaciu skutoéného vyhotovenia a dodat ich objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' a dodat’ objednavatelovi predmet zmluvy podia a v
rozsahu vykazov vymer, ktoré su uvedené v prilohach tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit v dohodnutej
zmluvnej cene podla ponuky zhotovitela predloZenej do sUtaZe v dohodnutom
a objednanom rozsahu. Zmluvnou cenou sa podfa uréenych sutaznych podmienok
rozumie maximalha cena stanovena podla zadkona &. 18/1996 Z. z. o cenach, bez
moznosti Upravy, teda nemoze byt prekroéena.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost.

Clanok Il
Miesto plnenia

Miesto plnenia zmluvy: Stavebné prace sa uskutoénia v zastavanom Uzemi obce
Rastislavice na parcele &islo KN-C 505/1, katastralne Gzemie Rastislavice, viastnik:
Obec Rastislavice, Rastislavice 27, 941 08 Rastislavice, okres Nové Zamky, Nitriansky
kraj, SR.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. ako
maximalna a konecna cena, vratane DPH. Ur&enie zmluvnej ceny tvori neoddeliteln
suCast zmluvy odielo ako priloha & 1 ktejto zmluve s uvedenymi pevnym
i jednotkovymi cenami. Cena kryje vSetky zmluvné zavazky aveci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu jeho Casti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do
prevadzky a uZivaniu, a spifia vetky nalezitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.
Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predloZil zhotovitel ako podklad do
sutaze a ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena zohladriuje kvalitativne a dodacie
podmienky materialov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajiice STN
a véeobecne zavazné predpisy vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje dodat a zabudovat
tovar novy, nepouzity.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym
podmienkam pre napinenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a koneé&ny.
Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom &leneni: Doplni uchadzaé

Cena bez DPH 61 629,34 EUR, slovom: SestdesiatjedentisicSest'stodvadsatdevat EUR
Vyska DPH 12 325,86 EUR, slovom: dvanasttisictristodvadsatpat EUR
Cenas DPH 73 955,20 EUR, slovom: sedemdesiattritisicdevat'stopatdesiatpat EUR

5.1

5.2

5.3

Clanok V.
Termin vystavby

Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v él. Il. tejto zmluvy zhotovit najneskdr do
31.12.2015 odo dfa ucinnosti tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavatef toto dielo prevziat' aj v skorSom pontknutom termine aviak po pisomnom
vyzvani najneskér do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

Doba zhotovenia diela sa predlZzuje automaticky o poéet dni v ktorych nebolo mozné
zhotovovat dielo alebo vykonavat' prace, ktoré technolégia neumozfiuje, ako napr.:
pokles vonkajsej teploty pod 10 stupfiov Celzia, vlhky alebo mokry povrch, dazd,
shezZenie.

¥

Sihiasim:



6.1

Clanok V.
Zoznam zodpovednych osbdb

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo: Doplni uchadzad!

Za zhotovitela: Igor Barto$, zapisany v SKSI pod ev. ¢.00373*10%, mobilny telefon:
0908 276 479, e-mail: ibartos/@gava.sk.

Clanok VII.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac,

spolupésobenie objednavatela, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie

£

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

(i

7.8

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni odo dfia Gdinnosti
zmluvy s vymedzenymi hranicami bez pravneho néroku tretich oséb, vypratané
a pripravené tak, aby zhotovitel mohol na flom zagat prace. O odovzdani a prevzati
staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpi§u opravneni zastupcovia
zmluvnych stran. Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré
nebudu vyty&ené pri odovzdavani staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za $kody podas realizacie diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitela, poas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za gkody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mozu nastat’ po&as vykonavania
prac alebo ako ich désledok. Nebezpedéenstvo $kody na diele, ako aj na veciach
a materialoch potrebnych na zhotovenie diela, znasa zhotovitel aZ do &asu
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za skuto¢nost, Zze dodané mnoZstvo avykonané prace sa
zhoduju s udajmi uvedenymi v slpise prac a dodavok.

Pri uskutochovani prac je nutné dodrZiavat vsetky suvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia. Zhotovite!
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost' a ochranu zdravia viastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, podas celého jej priebehu, ako iza
sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poziarnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie protokoldrne prevzatého staveniska
bezpeénostnym znadenim vzmysle Nariadenia vlady SR & 387/2008 Z. z.
o poziadavkach na bezpe&nostné a zdravotné oznaéenie pri praci a Nariadenia vlady ¢
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vsetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’
v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy, poZiare, havarie a pod.) voci
prislusSnym organom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za
ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatren.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréené prislusnym
stavebnym Uradom v stavebnom povoleni. Zhotovitel je povinny plnit podmienky
tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii ako i véeobecné zavazné
predpisy pre stavebn( &innost.

Zhotovitel' je povereny stavebnikom zabezpetit v celom rozsahu plnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajlucich z ustanovenia zakona & 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpecCnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Zhotovitel zabezpesi
vykon funkcie koordinatora bezpeé&nosti pre predmetné stavenisko.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su sugastou
ceny predmetu zmluvy. Zhotovitel zodpovedd za &istotu a poriadok na stavbe,
zavéazuje sa odstranit' vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje naklady.

Sthlasim:
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Od dna odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik vzmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat' vSetky skutoénosti rozhodujlice pre zhotovenie
diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat vSetky skutognosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od
projektovej realizacnej dokumentacie, Udaje o ¢asovom postupe prac zamestnancov,
poCte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest' stavebny
dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel
zabezpeCi zapis do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduci
bezodkladne informuje objednavatela o vSetkych zavaZnych okolnostiach
vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti ocefiovanych podkladov a
platobnych dokladov zhotovitefa a ich sulad s podmienkami zmluvy. Okrem
stavbyveduceho méZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel, zastupca zhotovitela, stavebny dozor, spracovatel projektove;j
realizaCnej dokumentacie alebo prisluéné organy statnej spravy.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov §tatnej spravy.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu &innosti, ktoré budua dal$im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.
Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu objednavatela a zhotovitel musi
umoznit’ objednavatelovi skontrolovat’ akikolvek ¢ast diela.

Objednavatel sleduje, ¢i sa vykonavaju predpisané skasky materialov, konstrukcii a
prac zhotovitefom. VyZaduje od zhotovitela predloZenie dokladov o preukazani zhody
vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych postupov,
prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpe&nosti prace a podmienok
stavebneho povolenia méze realizaciu stavebnych prac zastavit'.

Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsUhlasenia potvrdzuje podpisom a otlagkom
svojej peciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanénu spravnost poloZiek
podlfa ponuky predioZenej do verejnej sUtaZe zhotovitelom. Zhotovitel ma pravo
pozastavit realizaciu stavebnych prac ak objednavatel supis vykonanych prac
bezdbvodne neschvali. V pripade prerusenia prac ztohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Stavbyveduci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby
nemozno odstranit v ramci vykonu stavbyvediceho, bezodkladne ich oznami
stavebnému dradu. Sleduje, &i pri realizacii nie je ohrozena bezpeénost a ochrana
zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného prostredia.
Objednavatel poCas realizacie diela ma prévo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko na
zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade stihlasu zhotoviterla.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
nie je zhotovitel v omeskani.

Zhotovitel' je povinny zG€astiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne 7
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

Zhotovitel spIni svoju povinnost' vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonCenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie
vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami. Zhotovite!
protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny ukonéené dielo
prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatefa k prevzatiu diela.
Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

Sihlasfr
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Od diia odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik vzmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat' vSetky skutoénosti rozhodujtice pre zhotovenie
diela. Dalej je povinny vdennych zaznamoch zapisovat' vSetky skutoCnosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
tudaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od
projektovej realizatnej dokumentacie, Udaje o asovom postupe prac zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny
dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvedlceho vedenim stavebného dennika. Objednavatef
zabezpeCi zapis do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduci
bezodkladne informuje objednavatela o vSetkych zavaZnych okolnostiach
vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti ocefiovanych podkladov a
platobnych dokladov zhotovitela a ich slUlad s podmienkami zmluvy. Okrem
stavbyvediceho méZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel, zastupca zhotovitela, stavebny dozor, spracovatel projektovej
realizacnej dokumentacie alebo prislusné organy $tatnej spravy.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatefa, projektanta a dotknutych organov §tatnej spravy.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budd dal§im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.
Ziadna &ast' diela nesmie byt zakryta bez slUhlasu objednavatela a zhotovitel musi
umoznit’ objednavatelovi skontrolovat' akikolvek ast' diela.

Objednavatel sleduje, &i sa vykonavaju predpisané skudky materidlov, konstrukcii a
prac zhotovitelom. Vyzaduje od zhotovitela predloZenie dokladov o preukazani zhody
vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrZania technologickych postupov,
prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpenosti prace a podmienok
stavebného povolenia mdze realizéciu stavebnych prac zastavit.

Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlaékom
svojej pediatky sUpis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanéntl spravnost poloZiek
podlfa ponuky predioZenej do verejnej sltaZe zhotovitelom. Zhotovitel ma pravo
pozastavit realizaciu stavebnych prac ak objednavatel supis vykonanych prac
bezdbvodne neschvali. V pripade preruenia prac ztohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Stavbyveduci zodpoveda za odstrénenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby
nemozno odstranit v ramci vykonu stavbyvediceho, bezodkladne ich oznami
stavebnému uradu. Sleduje, ¢i pri realizacii nie je ohrozena bezpeénost a ochrana
zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného prostredia.
Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitefa upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko na
zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade sthlasu zhotovitela.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
nie je zhotovitel v omeskani. :

Zhotovitel' je povinny zu€astfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimaine 7
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

Zhotovitel spini svoju povinnost' vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspes$né vykonanie
vsetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami. Zhotovite!
protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny ukonéené dielo
prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

Sihlasim:
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- zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri odovzdavajucom konani vsetky
nevyhnutné doklady o uskutoénenych skiskach, odbornych prehliadkach,

E pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik a dokumentaciu
skuto&ného vyhotovenia,

- doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouZitych v stavbe v zmysle
so Zakonom ¢. 90/1998 Z. z. /zékona o stavebnych vyrobkoch/ v zneni
neskorsich predpisov a noviel predkladd priebezne pred zabudovanim
stavebnych vyrobkov do stavby,

. doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizécii stavby
v sUlade so Zakonom €. 223/2011 Z. z. /zakona o odpadoch/,

- 0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani
a prevzati, ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych
veciach,

- objednavatel’ a zhotovitel' sU povinni preberaci protokol podpisat a uviest v fiom
pripadné vady diela, zapisat ich a uréit datum ich odstranenia,

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v jednom
vyhotoveni:

- zoznam zariadeni a prisluSenstva, ktoré su sUCastou dodavky, ich pasporty

a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom
do slovenského jazyka,

- zapisnice a osveddenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni.
Zhotovitel' je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia
a zvy$ny material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko
je povinny vypratat do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Bez predchadzajlicej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uZivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté.

Zhotovitel nezodpoveda za skody, ktoré vzniknu pri predéasnom uZivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli aboli preukazatelne spdsobené zo strany
objednavatela. Zhotovitel ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve
odstrani na naklady objednavatela.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial
tento nie je menovite uvedeny vZOD alebo bez predchadzajuceho sthlasu
objednavatela, tento slhlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti
za vsetky prace a Cinnosti subdodavatela.

Objednavatel sa zavéazuje zabezpecdit zhotovitelovi bezpecény priestor pre uskladnenie
stavebnych materialov a parkovanie strojov. Umoznit vstup pracovnikom a vozidiel
spolo€nosti zhotovitela na miesto vyhotovenia diela.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi pripojenie na elektrické spotrebice
o napati 220V/380V/50Hz s min. istenim motorovej pripojky na 380V/32A. Rovnako
zabezpeci pripojenie na rozvod vody. Pripojenia energii buda k dispozicii 24 hodin
denne vo vzdialenosti max. 30 metrov. Naklady na spotrebu energii avody hradi
objednavatel.

Clanok VIil.
Platobné podmienky

Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov objednavatela a z dotacie z Uradu
vlady Slovenskej republiky.

Preddavok na plnenie zmiuvy o dielo objednavatel neposkytne.

Platba sa bude realizovat' bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade zhotovitelom
vystavenej faktary podla skutotne prevedenych prac adodavok a obojstranne
potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok. Faktiru - dariovy doklad

doruci zhotovitel na adresu objednavatela.
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8.4 Narok na platbu vznika na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Podkladom je potvrdeny sUpis
vykonanych prac adodavok, ktory predloZi zhotovitel objednavatelovi a ktory
objednavatel potvrdi do 5 pracovnych dni od ich obdfZania. Supis neméZe obsahovaf
prace, ktoré neboli predmetom ponuky predloZenej zhotovitelom do verejnej sutaze.
Ak méa supis vykonanych prac vady, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad a nedorobkov.

8.5 Platby budu na zaklade splatkového kalendara, ktory je prilohou &. 3 k tejto zmluve.

8.6 Zhotovitel ma pravo na Giastkovu fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného
supisu vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestované Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fiu
pisomne poZiada.

8.7 Splatnost faktur je 30 dni od ich dorucenia objednavatelovi.

8.8 Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu
v sllade s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, Ze darfovy doklad nebude
obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie.

8.9 V pripade nerealizovania stavby alebo Casti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu
stavbu alebo nerealizovanu Cast stavby fakturovat' vobec.

8.10 Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto zmluvy
prechadza na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Clanok IX.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za chyby

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma vdobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema
chyby, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania
k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym Uéelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovite!
iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3 Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynat’ dhom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Pogas zaruénej
doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby aje povinny ich odstranit’ na svoje
naklady. Ak zhotovitel poskytuje na niektoré materialy a komponenty zaruku v sulade
so samostatnymi zaru¢nymi listami v takomto pripade mu budu predané pri podpise
zmluvy o dielo, najneskdr diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania.

9.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou.

9.5 V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5-tich pracovnych dni od postdenia a
uznania reklamacie. Po uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel
najneskér do 30-ich pracovnych dni od diia pisomného doruéenia reklamacie
zhotovitelovi. Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena pisomne.

9.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucne vady odstrafiovat'.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1  Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy defi omeskania
v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukonéenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vySke 0,05 % zceny diela, ak je objednavatel
v omeskani s platenim faktury nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

>
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10.3

12.1

12.2

V pripade, Zze objednavatel odmietne podpisat bezddvodne preberaci protokol, je
zhotovitel opravneny uctovat' zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s
DPH.

Clanok XI.
Odstiapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstlpit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy moéze byt obmedzené na uréitll ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.
Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade hrub&ho porusenia zmiuvy zo
strany zhotovitela, za o sa povazuju tieto skutoCnosti:
- ak zhotovitel' v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo
inak prejavil svoj Umysel nepokracovat v plneni zmluvy,
- ak zhotovitel] bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi  podmienkami tejto zmluvy, ak ide ovady, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
poskytnutej lehote,
- ak zhotovitel bude v omeskani viac ako 14 dni oproti dohodnutému terminu
zhotovenia diela.
Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo
strany objednavatela, za ¢o sa povazuju tieto skuto&nosti:
- omeskanie s uhradou aj jednotlivej faktlry podfa tejto zmluvy o dielo, o viac ako
14 dni po lehote splatnosti
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :
a) cast Diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatefla.
b) Zhotovitel predloZi do 14 dni od odstlpenia od zmluvy supis vykonanych prac
c) prace realizované zhotovitelom do odstipenia od zmluvy budd vysporiadané
koneénou faktarou, ktora bude odsuhlasena technickym dozorom objednavatela
v sulade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.
d) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni
od doruéenia konec¢nej faktlry objednavatelovi.

Clanok Xil.
Nahrada Skody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy§sia moc

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v dosledku
porusenia zavazku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni
Obchodného zakonnika. Jej vySka bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vysSej moci (zZivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie
doba vystavby.

Clanok XIil.
Vykon kontroly / auditu

13.1 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu suvisiaceho so zhotovenim diela

kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy v zmysle Zmluvy o poskytnuti dotacie
z programu Podpora rozvoja Sportu 2015.

TH
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Clanok XIV.
RieSenie sporov, spoloéné a zavereéné ustanovenia

14.1 Prava apovinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich ztejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmiuvou
neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne
ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou sa riesia predovéetkym
dohodou. Ak dohoda nie je mozna, vSetky pripadné spory budu zmluvné strany
prednostne riesit mimostdnou cestou. V pripade, ak neddjde k vyrieSeniu sporu
mimosudnou cestou spor bude riesit v zmysle platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky miestne prislusny std zhotovitela.

14.3 Vsetky pisomné dokumenty budl bez zbyto&ného odkladu odoslané druhej strane
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, pokial nebude ozndmena ind adresa pre
dorucovanie. V pripade neprevzatia alebo vratenia zasielky, plati za defi doruéenia
den, kedy bola zasielka. Vratena odosielatelovi. V pripade, e adresat odmietne
zasielku prevziat, plati za defi doruéenia den odmietnutia prevzatia.

14.4 Zmluvu mdézu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

14.5 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi dve vyhotovenia.

14.6 Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, ze je plne spdsobila a opravnena na tento
pravny ukon, ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich
slobodnt, vaznu, uritu a zrozumitelnu vélu, prejavenu bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienok.

14.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasujl, Ze si tuto zmluvu pozorne preéitali, jej obsahu
porozumeli a na znak ich suhlasu so v8etkymi jej ustanoveniami ju podpisuijd.

14.8 Zmluva je pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda G&innost
dnom nasledujlcim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

14.9 Sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1.: Vykaz vymer
Priloha &. 2.: Casovy harmonogram

Objednavatel: Zhotovitefl:

30 -11- 2015 \ 7
V Rastislaviciach, dfia ...........ccoccoeei. vV SiJégnoch, dna 26.10.2015

lav JUHASZ

Jozef Kavulek
stdrosta obce konatel
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