ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Sidlo :

ICO:
zastupeny:

osoby opravnené rokovat"
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefon, e-mail:

(dalej len ,Objednavatel™)
a
Zhotovitel:

sidlo:
ICO:

zapis v Obchodnom registri:

zastupeny:

DIC:

IC DPH:

osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefén, email:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,Zhotovitel*)

predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ,Zmluva®)

Obec Rastislavice Sl '
941 08 Rastislavice &. 27 17 # :
00309222 b
Miroslav Juhasz, starosta obce

Miroslav Juhasz
Miroslav Juhasz
+421 35 647 81 02, ou.rastislavice@stonline.sk

SZIJARTO s.r.o.

Trnovec nad Vahom, 267, 925 71
453 453 50

OR OS TRNAVA: &. 25015/T
Alexander Szijarté

20222 970 059

SK20 222 970 059

Szijarto Alexander

Szijartd Alexander

Szijarto Alexander

0905/ 485 580 szijartoalexander@gmail.com

Prima banka Slovensko a.s
SK4331 0000 0000 4230 1727 03

(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ,zmluvna strana”)

¢lanok |
Preambula

1. Téato zmluva je vysledkom procesu verejneho obstaravania na uskutoCnenie stavebnych préac,
ktory sa vykonal zadavanim zakazky postupom podla § 117 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zéakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* ).

¢lanok Il
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre Objednavatela za podmienok stanovenych v tejto zmluve
,Rekonstrukciu a pristavbu hasi¢skej zbrojnice" (dalej spolu len ,Dielo™).

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3. Rozsah diela: rekonstrukcia a pristavba hasi¢skej zbrojnice v zmysle poskytnutej projektovej
dokumentacie a Vykazu-vymer (Priloha €.1).



4. Zhotovitel vyhlasuje, ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmiuvy. Zhotovitel
vyhlasuje, ze ziskal véetky informacie o stavenisku, ktoré st nevyhnutné na riadne zhotovenie
Diela a predchadzanie vzniku $kod na stavenisku a Diele.

5V suvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpecit najma, avsak nie vylucéne:
a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré pocas uskutocnovania Diela a/alebo odstranovania
vad Diela sluzia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym ucelom,

b) skladovanie stavebnych vyrobkov,

¢) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,

d) poriadok a gistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych sietach,

e) bezpecnost aochranu zdravia véetkych os6b nachadzajucich sa na stavenisku a poziarnu

ochranu staveniska a Diela, pougenie osb nachadzajucich sa na stavenisku o bezpecnosti a
ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,
f) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,
g) predchadzanie $kodam na majetku tretich osob,

Clanok lli
Miesto realizacie Diela
Miestom realizacie diela je Nitriansky kraj, okres Nové Zamky, obec Rastislavice, parcelné Cislo : 9/2,
9/3, 9/4, 101

Clanok IV
Termin vykonania Diela
1. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, ze kompletné Dielo bude zrealizovane najneskor do 6
mesiacov od pisomnej vyzvy Objednavatela na jeho plnenie.

2. Objednavatel sa zavézuje prevziat dokoncené Dielo na zaklade Zaveretného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

3. Pred dohodnutym &éasom moéze zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len so suhlasom osoby
objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.

Clanok V
Cena a platobné podmienky
1. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zékona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov v sulade s prilozenou $pecifikaciou prac a kalkulaciou
nakladov uvedenou vo Vykaze-vymer, ktory tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy ako jej Priloha
¢.1. (dalej len ,Vykaz vymer').

2 Cena za zhotovenie Diela podia bodu 3. ¢lanku Il. tejto zmluvy je dohodnuta vo vyske 46933,31
EUR (slovom : étyridsat‘éest‘tisicdevét‘stotridsat'tri, 31Eur) vratane DPH, z toho DPH je 782222
EUR.

3\ Cene diela st zahrnuté véetky naklady spojené s dodanim Diela, a to aj naklady, ktoré nie su
v tejto zmluve vyslovne uvedene, ale sU nevyhnutné na riadne dodanie pinenia a ucel uvedeny
v tejto zmluve. Zhotovitel si voci objednavatelovi nebude uplatiovat Ziadne dalie naklady.

4 Dohodnutt cenu Diela je mozné zmenit len v pripade, ak pride pocas realizacie Diela k zmene
sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel uplatni vo fakture DPH vo vyske
uréenej platnym pravnym predpisom v Case vzniku danovej povinnosti.

5. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom Vykaze-vymer musia upine zahthat cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZkach v nadvaznosti na technické S$pecifikacie, vratane véetkych nékladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mézu suvisiet s uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, véetkych skusok, doc¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vsetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z jednotlivych dokumentov.



10.

A1

12

Vsetky dotasné zariadenia, dodavka medii, nastroje, do¢asné stavebné materialy, paliva, lesenie
a vietko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodane, nainstalované a
spravne a bezpeéne prevadzkované zhotovitelom ako sucast prac, naklady na ne su zahrnuté
v ocenenych poloZkach.

Dielo bude financované z dotacie prostrednictvom rozpottu Ministerstva vnitra Slovenske;
republiky a z finanénych prostriedkov Objednavatela. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze
Cena Diela bude rozdelena na 3 etapy. Posledna 3. ¢ast bude uhradena po uplnom prevzati Diela
na zéklade Zavereéného preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez zavad.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela (vratane nedodrzania predpisanych parametrov,
resp. vlastnosti Diela alebo niektorej jeho casti) Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela na
odstranenie tychto vad, pri¢om lehota na odstrénenie vad je najviac 15 dni odo dna ich oznamenia.
Ak sa vady neodstrania v stanovenej lehote, Objednavatel je opravneny uplatnit' vo¢i Zhotovitelovi
zlavu z celkovej ceny za Dielo v pomere k povahe a zavaznosti zistenej vady alebo nedorobku, a
to a# do vysky 5 % celkovej ceny za Dielo bez DPH. Su¢asne je Objednavatel opravneny uplatnit
vo&i Zhotovitelovi naroky zo zaruky za akost Diela v ramci zaruénej doby v rozsahu primeranom
povahe a zavaznosti vady alebo nedorobku.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi. Nedelite/nou suc¢astou faktury
bude vyhotovovany a stavebnym dohladom odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu
ako je $pecifikovana cena Diela a protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany zastupcom
Zhotovitela a zastupcom Objednavatela.

Fakttura bude predkladana v 4 vyhotoveniach stavebnému dohladu na odsuhlasenie. Stavebny
dohlad faktiru odsthlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni.
Zhotovitelom predlozena faktura k dhrade musi obsahovat' naleZitosti podfa § 71 ods. 2 Zakona
o DPH, kryci list, rekapitulaciu, supis vykonanych prac.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit' faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitelovi na doplnenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehot splatnosti a nové lehoty splatnosti zacnu plynut doruc¢enim opravenej faktlry
Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je oprévneny bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajuce na inu osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik
v zneni neskors$ich predpisov.

Clanok VI
Spdsob a podmienky vykonania Diela
Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a véas v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a pokynmi Objednavatela, ktory vyzve Zhotovitela na pinenie Diela.

Pred realizaciou predmetu zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat' povodny stav. Zhotovitel
o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny Objednavatefom.

Zhotovite! bude zhotovovat Dielo s pouzitim vlastného materidlu alebo zabezpeci material na
vlastné naklady pokial nie je vyluéne dohodnute inak v tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny pouZit pri zhotoveni Diela material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiskami a atestmi.

Pred zakrytim @&asti Diela, takéto c¢asti Diela musia byt vopred preverené a prevzate
Objednavatelom potvrdenim v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo viastnom mene, na vlastnu zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zaru¢uje, ze Dielo bude splfat’ vietky podmienky stanovené prislusnymi
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pravnymi predpismi, technickymi $tandardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpe¢nosti a zdravia ainych prislusnych
pravnych predpisov, bez ohladu Ci prisludné prace boli vykonané Zhotovitelom alebo jeho
subdodavatelom. Zhotovitel je plne a vylutne zodpovedny za dodrziavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov suvisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie pini zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpe&nost Diela po vsetkych
jeho strankach, bez ohladu na akékolvek schvalenie alebo suhlas Objednavatela alebo jeho
zastupeu.

Zhotovitel zabezpedi:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov, stavebnych hmot, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,

b) kvalifikovanych a technicky sposobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat ingpekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
#iadat, aby Zhotovitel odstranil vady spdsobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel nezabezpedi napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatefom, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢neho odkladu pisomne upozornit Objednavatela na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tato
nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaju v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze Objednavatel trva na
vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplnil vyssie uvedenu
povinnost, zodpoveda za vady Diela sposobené pouzitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na kazdom prevzatom stavenisku poriadok, gistotu a odstranovat
stavebny odpad, ktory vznikol pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom
v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povazuje za viastnika odpadu, ktory
vznikol pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska véetky zariadenia a materialy pouZite Zhotovitelom
na ugely spinenia Zmluvy a vratit stavenisko do povodného stavu do 7 dni odo dna odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny prevzate objekty vhodne zabezpedit proti scudzeniu, a to na viastne
naklady.

Zhotovitel je odo dna prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajlce
sa realizovanych prac na Diele a/alebo jeho Casti alebo skutoénosti rozhodujuce pre Cinnost
Zhotovitela na Diele. Zhotovitel denne predloZi stavebny dennik na odsuhlasenie a podpis
Objednavatelovi a/alebo stavebnému dohladu Objednavatela.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku podas celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika su opravneni vykonavat

- vedci stavby Zhotovitela a
- technicky dohlad Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel sposobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akekolvek skody, je
povinny uviest stavenisko do pdvodného stavu a/alebo odgkodnit Objednavatela za akekolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutne opatrenia potrebné na ochranu zivotného prostredia
(a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat’ akukolvek moznu $kodu na Zivotnom
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prostredi a majetku, ktora by mohla vzniknut' v dosledku znedistenia, hluku ainych désledkov
jeho ¢innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpeénosti, najmé dodrziavanie zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vsetci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podla zmluvy vykonava stavebny
dohlad. Za tym G&elom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykona ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajuceho sthlasu stavebného dohladu Objednavatefa. Objednavatel podfa svojho
uvazenia méze organizovat kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' u¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dohlad Objednavatela a urobit’ okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od Vykazov vymer.

Stavebny dohlad je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebne na vykonanie prac podla zmiuvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skuto&nost, ze Objednavatel skontroloval vypocty, dodavky, vzorky a vykonane prace,
nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru&ené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia stavebného dohladu.
Véetky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené suhlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich odsuhlaseni
Objednavatelom méze zmeny Zhotovitel realizovat. Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez suhlasu
Objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalene; projektovej dokumentacie alebo jej
zmien nebudu uhradené.

Zhotovitel je povinny zabezpetit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpeénosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpecnosti a ochrany
zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnych predpisov.

Pokial vzniknt $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach pocas obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastne naklady odstranit takto vzniknuté
skody.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb
alebo ich poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim inzinierskych sieti
v suvislosti so zhotovenim diela.

Clanok VI
Odovzdanie Diela
Zmluvné strany sa dohodli, ze Dielo bude odovzdavané Objednavatelovi na zaklade
Zaveretného preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany rozsah a stav odovzdavaneho
objektu, zoznam vad a nedorobkov.

Zmluvné strany st povinné vyhotovit Zavere¢ny preberaci protokol, ktory musi obsahovat:
a) identifikaciu Zmluvnych stran,
b) identifikaciu Diela,
c) datum a miesto odovzdania;



d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spdsob ich odstranenia,
e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatelovi,
fy  podpisy zastupcov Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela aspofi 5 pracovnych dni vopred.

Dielo sa povazuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zavere¢ného preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujuceho, ze Dielo nema vady.

NebezpeCenstvo vzniku Skody na Diele znasa Zhotovitel. Nebezpecenstvo skody na Diele
prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade
Zaverecného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovene] Casti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej Easti.

Vyhotovenie Zavere¢ného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatelom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, tj. neznamena to, ze Dielo nema Ziadne vady, resp. bolo zhotovené
riadne a v€as, t.j. nema vplyv na naroky Objednavateia z vad Diela alebo povinnosti Zhotovitela
zhotovit' Dielo riadne a v€as podla tejto Zmluvy.

Clanok ViiI
Stavebny dennik
Zhotovitel sa zavazuje viest' Stavebny dennik na stavenisku odo dfa zagatia prac na Diele az do
dna Zaveredného preberacieho konania. Uéelom vedenia Stavebného dennika je moznost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné don vykonavat' zapisy a aby Objednavatel
mohol priebezne kontrolovat’ uskutogriovanie Diela.

Do dennika sa zapisuju vsetky skutoCnosti tykajuce sa zhotovovania Diela, najma udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, dodrziavanie ¢asového harmonogramu, zddvodnenie
odchylok vykonavanych prac od vykazov vymer, udaje ddlezité pre postudenie hospodarnosti prac
a Udaje pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom, prioritne
Stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zéznamov. Denny zaznam sa vykona v den uskuto¢novania Diela po ukonéeni
véetkych prac. Denny zaznam mozno vykonat v nasledujuci den iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat’ Stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny den 0 9.00
hod. Pokial su su¢astou zaznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
Zhotovitela vo&i Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorucit’ zaroven spdsobom
stanovenym vtejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit ktakymto pripomienkam,
ziadostiam alebo stanoviskam najneskér do troch (3) pracovnych dni po ich dorugeni.

Clanok IX
Zodpovednost' za vady a zaru¢na doba
Zhotovitel zodpovedda za to, Ze Dielo méa v ¢ase podpisu Zavereéneho preberacieho protokolu
viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto viastnosti
bude mat Dielo potas Zaru¢nej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo diia jeho odovzdania objednavatelovi. Zaruéna doba je
24 mesiacov. Zaru¢na doba zaina plynit odo dna pisomného prevzatia celého Diela
Zavere¢nym preberacim protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spbsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatelom alebo v ddsledku plnenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel vSak



napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel véak zodpoveda za vady Diela, ktore
vznikli v doésledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vad Diela pocas zaruénej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbyto&ného odkladu po oznameni Objednavatefom, ato opravou
alebo vymenou vadnej Casti Diela za novu alebo dodanim chybajucej ¢asti Diela v sulade
s pokynmi Objednavatefa. Termin na odstranenie vad si zmluvné strany dohodnu pisomne
formou zapisu, ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, Ze dohoda
nebude uzatvorena do troch dni od ich pisomného oznamenia, urci primerany termin na
odstranenie reklamovanych vad Objednavatel.

Ak ide o neodstranitelnu vadu, je Objednavatel opravneny uplatiiovat’ primeranu zlavu z ceny za
Dielo aak vdésledku zhotovenia vadného Diela bola tato zmluva porusena podstatnym
spésobom, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy. Pre Ucely tohto bodu je porusenie
Zmluvy podstatné, ak st spinené podmienky uvedene v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Vaetky naklady v suvislosti s odstrafovanim vad Diela znasa Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov Objednavatefa v lehote urcenej
Objednavatefom, ma Objednavatel pravo odstranit' vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na naklady Zhotovitela.

Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada $kody

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu za:

a) omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho gasti vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj
zacaty defi omeskania;

b) omeskanie s odstranenim vad Diela alebo jeho &asti uvedenej v Zavere¢nom preberacom
protokole, a to vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj zacaty dert omeskania.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela pouzije pri realizécii diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebo nahradneé
stavebné postupy, je Objednévatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi zmluvnl pokutu
1000,-€ za kazdé takéto porusenie zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdu zistenu vadu alebo nedorobok, a to
za kazdy dei omeskania Objednavatel ma zaroven voci Zhotovitelovi pravo na nahradu Skody
presahujucej zmluvnu pokutu. Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dihsiu ako
30 dni po uréenom termine je povazované za podstatne porusenie tejto zmluvy Zhotovitefom

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé porusenie zmluvy, ak za
dané porusenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vy$sia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podia tohto &lanku Zmiuvy je splatna do 5 dni odo dia dorugenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podra tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv
na splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpe¢enych
zmluvnou pokutou.

Narok Objednavatefa na nahradu $kody, ktora bude Objednavatelovi sposobend v slvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku, a to vo vyske prevysujucej zmluvnu
pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

V pripade omeskania Objednavatela s ahradou zmluvnej ceny na zéklade predloZenych faktar
podla &l. V./9, 10 a11 ma Zhotovitel pravo na uplatnenie Uroku z omes$kania vo vyske uréenej



2.

podla § 1 ods.1 Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika z diznej Ciastky bez DPH za kazdy aj zaCaty def omeskania.

Clanok Xi

Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’
Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucCujuce zodpovednost' vztahuje pravna Uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.
Okolnosti vyluCujice zodpovednost, ktore nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ktore zmluvné
strany nem&zu ovplyvnit, st napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky ¢in,
a pod.
Ak bude plnenie Diela zastavené v désledku okolnosti vylucujucich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpecenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
zni¢enia alebo poskodenia Diela, odcudzenia ¢asti Diela alebo iné Skody.
Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpecenie Diela podla bodu 3 a uhradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodnu zmiuvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predlozi Zhotovitel.
Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$se] moci, o tom najneskor do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skon&eni pisomne upovedomi druhu zmluvnu stranu.
V pripade, Ze by vy$Sia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie tejto zmluvy.

Clanok Xl
Ukoncenie zmluvy
Zmluvny vztah zaloZzeny touto zmluvou mozno skonéit:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) odstipenim od zmluvy

Clanok XllI
Odstupenie od zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve resp. prisludnych pravnych predpisoch, je

Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia povinnosti

Zhotovitela, pricom za podstatné porusenie sa pre ucely tejto Zmiuvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel v omeskani so zhotovenim a odovzdanim Diela o viac ako 14 dni oproti
dohodnutému Terminu plnenia a Zhotovitel nesplni svoj zavéazok ani po poskytnuti
dodatoéne stanovenej lehoty na plnenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajlceho suhlasu Objednavatela prerusi vykonavanie Diela na
viac ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukdzatelne vykonava prace chybne, vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo
v pravnych predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie
porusovania Zmluvy, Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objednavatela, pricom za podstatné porusenie sa pre
Ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim svojich penaznych povinnosti podla tejto

Zmluvy o viac ako 20 dni;

b) ak bol na Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

c) ak je Objednavatel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

3. Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doru¢ené druhej Zmluvnej strane. Odstupenie

je uginné odo dia jeho dorucenia prislusnej Zmluvnej strane. Zmluva zanika diom riadneho
doru¢enia odstupenia prislusnej Zmluvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie Ceny za
¢ast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku dniu ukoncenia Zmluvy, t].
odovzdana riadne a v¢€as bez vad.



Clanok XIV
Ochrana dévernych informacii

V tejto Zmluve "déverné informacie" znamenaju vsetky informacie, ktoré sa tykaju alebo mozu
tykat Diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych udajov a informacii, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov,
$pecifikacii, softwarovych programov a akychkolvek inych meédii nesucich alebo zahrfiujlcich
takéto informéacie a akychkolvek materialov, ktore budu pri pouziti tychto dokumentov spracované
a budu tieto informacie obsahovat'.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit' vSetky doverné informacie takto poskytnuté vyluéne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dalsie pouzitie informacii bude podliehat predchadzajicemu
pisomnému suhlasu Objednavatefa.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit déverné informacie len na zaklade pisomného suhlasu iba
subdodavatelom a dodavatelom, ktori preukézatelne potrebuju poznat takéto déverné informacie
pre Ucely riadneho a véasného vyhotovenia Diela.

Zhotovitel nebude robit képie dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych os0b, zaviazanych mi¢anlivostou. Pre potreby masmeédii mézu poskytovat
informacie iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Dorucovanie
V&etky oznamenia, vyzvy a iné prejavy vole v slvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len
,Pisomnost"), musia byt urobené v pisomnej forme a doru¢ené na adresu prislusnej Zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu adresu, ktorl oznami tato strana.

Pokial nie je vZmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajicej Zmluvnej strany sa
povaZzuje za dorugenu prisludnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skutoénosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

¢) pat pracovnych dni po podani na postovu prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s postovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené vzmysle ods. 1. tohto Clanku
Zmluvy.

Zmluvné strany suU povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnat' pisomné
potvrdenie o prijati zo strany adresata ma za nasledok doruCenie zasielky, a to dihom takéhoto
odmietnutia.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost' diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nasledujucim po dni jej prvého zverejnenia.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni (dalej len zakon o slobodnom pristupe k informaciam),
Zmluvné strany st oboznamené s tym, ze informacie o Zmluve budu zverejnene.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie suG upravené vtejto Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vseobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutoénit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vynalozia v&etko usilie, aby pripadné spory tykajuce sa tejto Zmluvy boli
vyriedené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.



6. V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre koned&né
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pravomoc a prislugnost stdov Slovenskej republiky,
pricom musia byt pouzité hmotnopravne a procesné pravidia platné na Gzemi Slovenské
republiky.

7. Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

8. Nedelitelnou stucastou zmluvy je: Priloha &.1 — Vykaz-vymer

9. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich véle, ktory je urobeny slobodne, vazne, urgite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo uéelom neodporuje alebo
neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasujl, Zze su spdsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy
a jej plnenie je mozné, su oboznadmené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak
¢oho k tejto Zmluve pripajaju svoje podpisy.

Rekonstrukcia sa zaéne realizovat' 8. aprila 2019

V' Rastislaviciach 25.2.2019 V Rastislaviciach 25.2.2019
Za Objednavaterla: Za Zhotovitel'a:
Miroslav Juhasz — starosta obce Szijartod Aleé%rﬂ%%d e
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